



Information Protection & Governance

Objetivo: Setup inicial dos recursos disponíveis no Microsoft Information Protection.



Escopo

Microsoft 365 - MIP

- **Iniciação**
- **Planejamento**
- **Execução - Microsoft Information Protection:**
 - ✓ Configuração de Ambiente Unified Label;
 - ✓ Habilitar o AIP para até 500 usuários;
 - ✓ Configuração de até 2 políticas de segurança;
 - ✓ Apoio na automatização da instalação do Cliente AIP dispositivos (distribuição a ser realizada pelo cliente via software de distribuição, script, GPO);
 - ✓ Definição de até 5 labels (Exemplos: Documentos Públicos, Confidenciais, Ultra confidenciais)
 - ✓ Definição de até 5 regras de negócio
 - ✓ Dados de CNPJ
 - ✓ Dados de Cartão de Crédito
 - ✓ Dados CPF
 - ✓ Que contenha um texto específica
 - ✓ Que contenha uma frase específica
 - ✓ Configurar até 2 regras de DLP no Office 365
 - ✓ Validar políticas aplicadas;
- **Finalização**
 - ✓ Repasse de conhecimento
 - ✓ Documentação final.

Requisitos do Ambiente / Premissas



Microsoft 365 – MIP

- ✓ Licenças de Microsoft 365
- ✓ Acesso global administrator Azure
- ✓ Acesso global administrator Office 365
- ✓ 5 dispositivos com Windows 10 para instalação do client AIP para validação
- ✓ Extensões de arquivos suportados para classificação: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/client-admin-guide-file-types#file-types-supported-for-classification-only>
- ✓ Extensões de arquivos suportados para proteção: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/client-admin-guide-file-types#file-types-supported-for-protection>

Itens Fora de Escopo

Microsoft 365

- ✓ Configurar o DLP para **Teams Chat**, requer o Office 365 E5 ou Microsoft 365 E5 ou Advanced Compliance do Office 365
- ✓ Integração com Active Directory do cliente
- ✓ DLP Endpoint para servidores e estações
- ✓ Homologação em dispositivos móveis
- ✓ Qualquer outro item que não esteja descrito no escopo ou planejamento do projeto.

Cronograma Macro, Recursos e Esforços de Serviço

Tarefa	Horas
Levantamento e Planejamento do Ambiente	16
Execução	48
Estabilização, Repasse de Conhecimento e Documentação	16

Total = 80 horas / 10 dias incluindo Gestão de Projetos

- ✓ 01 Gerente de Projetos (part-time)
- ✓ 01 Arquiteto de Soluções (part-time)
- ✓ 01 Consultor M365

Local de Execução: Remota

Obrigado