



SHIELD365 Assessment Service



Contenido

- 01 Objetivos del proyecto
- 02 Alcance del proyecto
- 03 Responsabilidades del cliente
- 04 Entregables
- 05 Fases del proyecto
- 06 Fuera del alcance
- 07 Riesgos potenciales

Objetivo del proyecto

El propósito del **SHIELD365** es ofrecerle a su organización una solución clara y práctica para fortalecer su postura de seguridad en Microsoft 365. A través de una evaluación puntual alineada con las mejores prácticas de ciberseguridad, identificaremos configuraciones incorrectas y posibles vulnerabilidades dentro de su entorno.

Con base en estos hallazgos, le entregaremos informes ejecutivos y técnicos, así como un plan de acción priorizado, que le permitirá comprender los riesgos desde una perspectiva de negocio, cumplir con requisitos normativos y tomar decisiones informadas para avanzar en su estrategia de ciberseguridad.

Nuestro objetivo es que usted cuente con una hoja de ruta concreta y accionable para mejorar su seguridad de forma eficaz y sustentada.



Alcance del Proyecto

- ✓ Evaluación de licencias asignadas vs. uso real.
- ✓ Revisión de configuraciones de seguridad en:
 - Microsoft Entra ID
 - Microsoft 365 admin center
 - Exchange Online Protection
 - Microsoft 365 defender
 - Microsoft Purview
 - Exchange admin center
 - SharePoint admin center
 - Microsoft Teams admin center
 - Microsoft Fabric
- ✓ Análisis de cumplimiento y presentación de hallazgos.
- ✓ Recomendaciones priorizadas.
- ✓ Dashboard interactivo.



Responsabilidades del cliente

1

Designar un punto de contacto para el proyecto.

2

Proporcionar accesos necesarios para evaluación.

3

Participar en reuniones de avance y entrega.

4

Compartir información clave sobre infraestructura y políticas.



04

Entregables



Entregable	Formato	Descripción
Informe Ejecutivo	PDF	Resumen de riesgos clave y recomendaciones
Plan de acción priorizado	PDF / Excel	Listado de hallazgos, criticidad pasos de remediación y esfuerzo estimado
Informe técnico detallado	PDF	Detalle por control CIS con evidencia de configuración
Dashboard Power BI		Visualización interactiva de la instantánea del Assessment

Fases del proyecto

1

Kickoff:

Reunión inicial y
provisión de
accesos.

2

Recolección de datos:

Uso de scripts
para capturar la
configuración
actual.

3

Análisis experto:

Contraste con
benchmark CIS y
preparación de
informes.

4

Presentación de resultados:

Reunión de 1–2
horas y entrega
de la
documentación.

Fuera del alcance

06

01

Implementación
de
recomendaciones.

02

Evaluación de
herramientas
externas a
Microsoft 365.

03

Monitoreo
continuo o
soporte post-
evaluación.

04

Resolución de
problemas de
infraestructura.





Riesgos potenciales

- Accesos limitados o tardíos.
- Cambios en el entorno durante la evaluación.
- Restricciones de licenciamiento.
- Disponibilidad del equipo cliente para reuniones.





¡Gracias por su atención!

COMIENZA LA PROTECCIÓN DE SU ENTORNO

globalsoc.io